

## 1. AB 18 aftalegrundlag

- 1.1. For tilbuddet og ordrer gælder "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" af 5. juni 2018 (AB 18). Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske.
- 1.2. Det forudsættes at aftalegrundlaget er DS Elcobys ordrebekræftelse/tilbud med dertil hørende bilag.
- 1.3. Hvis arbejdsbeskrivelsen/byggebeskrivelser udgør en del af aftalegrundlaget, er det kun de relevante afsnit om betonelementleverancen (og montagen hvis dette er indeholdt i tilbud) der indgår i aftalegrundlaget

## 2. Omfang af tilbud og ordre

- 2.1. Tilbud-/ ordrespecifikationen omfatter kun de produkter og ydelser som er specifikt angivet.
- 2.2. Ved uoverensstemmelse mellem udbudsmaterialet og tilbuddets-/ ordrespecifikationer, gælder det i tilbuddet/ ordre anførte.

## 3. Levering

- 3.1. Før produktionsplanlægning begynder, skal der foreligge:
  - a. Nødvendige specifikationer for de enkelte elementer.
  - b. Leveringsprogram, der angiver leveringsrækkefølge og leveringstidspunkter for samtlige elementer. Det forudsættes, at der ved dette programs udformning, tages produktionsmæssige hensyn efter aftale med leverandøren, hvis der ikke ved udbuddet foreligger et specificeret program.

## 4. Mellemsalgforbehold

- 4.1. Uanset bestemmelsen i AB 18 § 5, stk. 5, gælder for den i tilbuddet anførte leveringstid følgende:
  - a. Hvis den i tilbuddet angivne leveringstid ikke kan overholdes på grund af dokumenteret indgang af andre ordre, der indkommer inden accept, optages der forhandling om ændret leveringstid. Fører denne forhandling ikke til et resultat, forbeholder leverandøren sig helt eller delvis at træde tilbage fra sit tilbud.
  - b. Punkt a. frafalder mod aftale om levering forudsat køber får accept på den del af entreprisen, hvori leverancen indgår
- 4.2. I forbindelse med projekter på projektweb er det forudsat, at alle omkostninger hertil er leverandøren uvedkommende. Eventuelle omkostninger debiteres særskilt. For korrekt modtagelse, forudsættes det, at det endelige projekt er

tilgængeligt på projektweb til aftalt projekttermin. Rettelser til projektet, efter endeligt projektgrundlag er modtaget, kræver, at leverandøren forespørges direkte om ændringerne kan gennemføres og hvilke konsekvenser der vil være heraf. Leverandøren vil ikke automatisk opdatere projektet uden denne forespørgsel.

## 5. Forsinkelse

- 5.1. Foreligger der ikke et fuldstændigt projektgrundlag, til det aftalte tidspunkt, udskydes elementprojektering, produktion og levering, indtil leverandøren har modtaget fuldstændigt projektmateriale og igen har ledig kapacitet, uden at køber i den anledning kan fremsætte krav i anledning af den indtrådte udskydelse.

Køber er erstatningsansvarlig for det ved udskydelsen lidt tab, herunder for den uudnyttede produktionskapacitet i den oprindelige planlagte produktionsperiode.

- 5.2. Hvis køberen ikke er i stand til at modtage elementerne efter tidsplanen, vil leverandøren beregne sig lagerleje. Hvis leveringen forsinkes i forhold til tidsplanen, opkræves der 10 kr./tons pr. kalenderdag til dækning af de gener det måtte påføre DS Elcobyg. Opkrævningen starter 5 dage efter leveringstidsplanens aftalte leveringstid, dog kun under forudsætning at der er plads på DS Elcobys eget lager. Køber kan/skal oprette et mellemlager. De hermed forbundne omkostninger dertil betales af køber. Ved brug af mellemlager har leveringen fundet sted når elementerne forlader fabrikken.
- 5.3. Hvis forsinket levering i forhold til den endelig aftalte detailtidsplan skyldes forhold, som udelukkende kan lastes leverandøren, er sanktionsformen dagbod jf. AB18 §40 stk. 2. DS Elcobyg kan ikke på andet grundlag holdes ansvarlig for evt. ventetider, mistet udnyttelse af kraner etc. Måtte tredjemand (bygherrens underentreprenør m.v.) rette krav imod DS Elcobyg herfor, er bygherren forpligtet til at friholde DS Elcobyg
- 5.4. Dagbod pr. arbejdsdag er max. 1 % af kontraktsum, dog maks. 10% af kontraktsummen og beregnes som antal arbejdsdag fra sluttermin.
- 5.5. Finisharbejde er ikke en slut termin og anses derfor ikke som forsinkelse.

## 6. Kontrol/ Kvalitetssikring

- 6.1. Elementerne er underkastet leverandørens løbende kvalitetskontrol, og fabrikken er certificeret i et akkrediteret certificeringsorgan, der er akkrediteret til produkt- og systemcertifikat.
- 6.2. DS Elcobyg er systemcertificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2015. CE mærket for vægelementer EN 14992. Kontrol og prøvning herudover samt godkendelse fra

anerkendt statiker er ikke medregnet i prisen. Underliggende standarder Norm for betonkonstruktioner, DS/EN 206, og DS/EN 10080 (Armeringsstål til beton) samt EN13369 Almindelige regler for præfabrikerede betonprodukter. CE mærket for søjler og bjælker iht. EN 13325. -Svejste net DS/EN10080

6.3. KS og certifikater samt drift og vedligeholdelse udleveres ikke, men kan downloades på [www.ds-elcobyg.dk](http://www.ds-elcobyg.dk) samt på underleverandørernes respektive hjemmesider.

6.4. Indstøbningsdele og specialdele der leveres, af anden part skal være CE-mærkede. Dokumentation for udfaldskrav, statik og CE-mærkning skal foreligge inden indstøbning eller montering.

## 7. Leveringsforhold

7.1. Ved salg af elementer af fabrik, er leveringsstedet købers vogn på fabrik, og leverandøren bærer risikoen for elementerne til og med læsning.

7.2. Ved salg af elementer frit på vogn, inddelt i hele læs, på byggeplads, er leveringsstedet så nær brugsstedet, som fuldt læsset vogn kan køre på jævnt og bæredygtigt underlag, og leverandøren bærer risikoen for elementerne, indtil vognen er nået leveringsstedet.

7.3. Der forudsættes stabling af trailere efter behov, uden beregning.

7.4. Leveringsstedet skal af sikkerhedshensyn være plant, vandret og bæredygtigt, også for sættevogne med støtteben. Det er købers ansvar, at kravene til byggepladsvej herunder tilkørselsforhold og bæredygtighed på leveringsstedet er opfyldt, inden første elementafkald.

7.5. Køber debiteres vente- og aflæsningstid ud over 1 time.

7.6. Ved leveringen (risikoovergangen) skal køber foretage modtagekontrol og påtale synlige fejl, herunder skader. Ved konstatering af mangler skal leverandøren omgående adviseres.

7.7. For at kunne overholde indgåede leveringsaftaler skal fabrikken ved elementafkald adviseres senest 3 uge før leveringstidspunktet, og endelig leveringsrækkefølge skal foreligge senest 10 arbejdsdage før leveringstidspunktet. Ved udsættelse af allerede afkaldte elementer ud faktureres leje af flats med kr. 350,00/dag og leje af trailere med kr. 800,00/dag. Idet kapaciteten på vores vogne har en begrænsning, skal det understreges, at aflæssetid ud over 1 time på byggeplads ødelægger planlægningen af transport til denne såvel som til andre

byggepladser, samt at dette medfører, at vi må fakturere disse med kr. 750,00 pr. påbegyndt time. Ved blokvogne faktureres der kr. 900,00 pr. påbegyndt time.

7.8. Afbestilling af læs senere end kl. 12:00 hverdagen før planlagt levering faktureres 600 kr./læs

7.9. Bemærk at der i visse politikredse er begrænsninger på transport af lange/store elementer, som kan medføre, at elementerne skal aflæsses udenfor normal arbejdstid. Ligeledes kan usigtbart vejr og glat føre forhindret rettidig leverance. Eventuelle ekstraomkostninger på byggepladsen i forbindelse med dette afholdes af køber.

7.10. I tilfælde af frost skal køber sørge for afisning af løft samt bære risikoen for sammenfrysning af elementer som følge af denne afisning.

## 8. Ansvar

8.1. Uanset bestemmelserne i § 53 i AB 18, er DS Elcobyg kun ansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for direkte skader på Købers personale eller ejendom i forbindelse med den aftalte leverance eller aftalte arbejde.

8.2. DS Elcobyg er på ingen måder ansvarlig for Købers driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab. DS Elcobys ansvar kan maksimalt udgøre det mindste af 2 gange kontraktsummen eller DKK 10 mio.

8.3. Til at dække et eventuelt ansvar, som DS Elcobyg måtte ifalde, jf. ovenstående afsnit, tegner DS Elcobyg relevant erhvervs- og produktansvarsforsikring.

## 9. Mangler og modtagerkontrol

9.1. Leverandøren afhjælper snarest muligt de ved levering, jf. **pkt. 7.6**, påtalte mangler uden vederlag. Ved valg af reparation, forpligter bygherren sig til at acceptere de med reparation forbundne ændringer, så længe disse ikke har væsentlig betydning for bygningsværkets konstruktion eller funktion.

9.2. Ved konstatering af mangler skal leverandøren omgående adviseres. Leverandøren skal have fremsendt billede dokumentation og element nr. for lokalisering, samt en klar og entydig beskrivelse hvorfor AB18 §12 ikke er overholdt. DS Elcobyg er ikke forpligtet til at indhente de nødvendige dokumentationer via diverse portaler. Kan DS Elcobyg efterfølgende dokumentere, at der ikke foreligger mangler, efter AB18 § 47 faktureres dette til kunden.

9.3. Ekstra omkostninger i forbindelse med fejlfinding/ øget projektleddelse faktureres Ingeniør timer med 800 kr. pr. påbegyndt

time og konstruktører/ tegnere med 650 kr.pr. påbegyndt time.

9.4. Afleveringstidspunktet for leverancen fastsættes i øvrigt til afleveringstidspunktet for det arbejde, som leverancen indgår i.

9.5. Dersom der i udbudsmaterialet for foreskrevne materialer af bestemte fabrikater er stillet krav om garanti efter afleveringen, er leverandøren alene forpligtet heraf i det omfang, garantiforpligtigheden kan videreføres til underleverandøren.

## 10. Betaling

10.1. DS Elcobyg har ret til betaling jf. princippet i AB18 §36 stk. 1 og stk. 4; Sidste rettidige betaling er jf. AB18 §37, 15 arbejdsdag fra fakturaens modtagelse. Betaling erlægges i henhold til á conto for færdigproducerede elementer.

10.2. Ved betaling efter AB 18 § 36, stk. 3 udarbejder DS Elcobyg en betalingsplan i henhold til det aftalte leveringsprogram.

10.3. Udover den faste pris skal der ydes leverandøren godtgørelse for udgiftsforøgelse forårsaget af pålæg fra staten, og ekstraordinære prisstigninger jf. Byggestyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid, § 8 og § 9.

10.4. Ud over det i AB 18 § 36, stk. 1 fastsatte, betales for leverancer på 100.000 kr. og derover 10% af kontraktsummen senest 8 arbejdsdag gældende fra accept af tilbud, Beløbet modregnes pro rata i á conto fakturaerne.

## 11. Sikkerhed

11.1. Det forudsættes, at køber stiller den i AB 18, § 10 nævnte sikkerhed. Dette skal ske senest 8 arbejdsdage efter leveranceaftalens indgåelse.

11.2. For leverancer på 100.000 kr. og derover skal garantien lyde på de resterende 90% af ordresummen

11.3. For leverancer under 100.000 skal garantien lyde på det fulde beløb eller betaling ved ordre

11.4. Sikkerhed for betaling skal være i form af bankgaranti eller kaufionsforsikring. Anden betryggende sikkerhed kan evt. stilles, dog alene forudgående, skriftlig godkendelse.

11.5. Ds-Elcobyg stiller ikke sikkerhed

## 12. Tvister

12.1. Konfliktløsning iht. AB18 §64 er personen som der oplyses i ordrebekræftelsen og ledelsesrepræsentanten er DS Elcobys Salgschef eller Tegnestuechef.

12.2. I mangel af udpegelse af projektleder indtræder Salgschefen i denne rolle.

12.3. Tvister løses i øvrigt efter bestemmelserne i AB18 kapitel J.

## 13. Persondata

13.1. DS Elcobyg behandler persondata iht. gældende lovgivning, se vores hjemmeside

## 1. Generelt

- 1.1. Alle tolerancer er iht. gældende Dansk Standard EN13225; EN13369; EN14992 Der henvises til "hvor går grænsen" udgivet af Dansk Byggeri. [www.tolerancer.dk](http://www.tolerancer.dk)
- 1.2. Elementerne er ikke dimensioneret for brand og påkørselslast, medmindre det fremgår af tilbuddet/ordren.
- 1.3. Alle samlinger og detaljer er forudsat udført som Elcobyg standard, jf. vores hjemmeside [www.ds-elcobyg.dk](http://www.ds-elcobyg.dk)
- 1.4. Affasninger på udadgående hjørner, udføres med 10x10 mm affasning, medmindre andet fremgår af tilbuddet/ordren.
- 1.5. Prisen er excl. løse beslag, bolte og udvekslingsbjælker.
- 1.6. Der tages forbehold overfor lukkebøjler og korrigerede rør.
- 1.7. I tilfælde af rettelser i projektet, efter modtagelse af det endelige projekts modtagelsesdato og optegning af elementer. Vil det medføre en merpris for om-projektering kr./tegning 1500,00. Ekstra omkostninger i forbindelse med fejlfinding/ øget projektledelse faktureres Ingeniør timer med 800 kr. pr. påbegyndt time og konstruktører/ tegnere med 650 kr.pr. påbegyndt time. Overstående forudsætter at produktionen ikke standses under om-projekteringsarbejdet. Hvis produktionen standses, vil der blive stillet et krav på tabt DB, svarende til 350 kr./m<sup>2</sup> for vægge og 750 kr./m<sup>2</sup> for sandwichfacader, samt et krav om tidsfristforlængelse.
- 1.8. Projektgrundlaget skal modtages digitalt i DWG-format, hvor tegningerne X-ref (eksternt referencefil) skal være "binded" til de enkelte tegninger. Ligeledes skal der være en tegningsliste med gældende dato
- 1.9. Prisen er excl. Skærpet krav, herunder 3 parts overvågning, statisk anerkendelse.
- 1.10. Hvis der leveres betonelementer fra en underleverandør, vil denne som minimum være produktcertificeret i henhold til gældende normer.

## 2. Facader

- 2.1. Afsmitning fra elementer kan forekomme. Afsmitning fra elementerne på vinduer, døre porte lamper mv. er DS-Elcobyg uvedkommende.
- 2.2. Rengøring af glas og øvrige indbygningsdele fra afsmitning af betonelementer anbefales, men er DS Elcobyg uvedkommende.

- 2.3. Facaderne er forudsat udført med den i tilbuddet/ordren angivne isoleringstykkel med isolering kl.34, dog hvor det er nødvendigt pga. ribber, jordtryk m.v. anvendes der polystyren som er kl. 31, det forudsættes at køber laver en energiberegning på det pågældende projekt. For elementer med markante udsparinger (døre, vinduer etc.) samt ribbearmninger tages der forbehold for ovennævnte isoleringstykkel.
- 2.4. Der tages forbehold for farveforskel på det enkelte element, elementerne imellem og ved opstilling mod eksisterende elementer.
- 2.5. Overflader er iht. BIPS publikation A24 med BO 22/23 for vægge og facader.
- 2.6. Der er regnet med passiv miljøpåvirkning (X0) og normal kontrolklasse. Dog er facadeplade regnet til moderat miljøpåvirkning (XC4). Medmindre andet fremgår af tilbuddet/ordren.
- 2.7. Vedrørende overflader overholdes kravene stillet i Synlig Beton's "Visuel ensartethed" af september 2007. Denne kan findes på [www.synligbeton.dk](http://www.synligbeton.dk)

## 3. Vægge

- 3.1. Overflader er iht. BIPS publikation A24 med BO 22/23 for vægge.
- 3.2. Pris er ekskl. false
- 3.3. Der er regnet med passiv miljøpåvirkning (X0) og normal kontrolklasse. Medmindre andet fremgår af tilbuddet/ordren.

## 4. Massive dæk (slapt armerede)

- 4.1. Overflader er iht. BIPS publikation A24 med BO 22/43 for dæk.
- 4.2. Der er regnet med passiv miljøpåvirkning (X0) og normal kontrolklasse. Medmindre andet fremgår af tilbuddet/ordren.

## 5. Søjler/bjælker (slapt armerede)

- 5.1. Overflader er iht. BIPS publikation A24 med BO 22/23/31 for søjler og bjælker.
- 5.2. Der er regnet med passiv miljøpåvirkning (X0) og normal kontrolklasse. Medmindre andet fremgår af tilbuddet/ordren.

### 6. Huldæk

- 6.1. Elementerne er regnet som almindelige etagedæk med afrettet overside, egnet for gulv med strøen eller påstøbning af overbeton.
- 6.2. Passiv miljøpåvirkning
- 6.3. Der skal forventes pilhøjde på huldæk, sædvanligvis ca. 1/500 af spændvidden (kan var. med indtil ca. 50 %).
- 6.4. Huldæk med bredde under 1197mm, leveres med ujævn skåret sidekant uden affasninger med bredde mål iht. underleverandørens standard.
- 6.5. Prisen er excl. udsparinger for udvekslingsbjælker.
- 6.6. Prisen er excl. boring af afvandingshuller, det anbefales dog at der bores afvandingshuller umiddelbar efter montagen.
- 6.7. Dækkene er ikke dimensioneret til at opfylde brandklasse BS60, medmindre andet fremgår af tilbuddet/ordren.
- 6.8. Det er forudsat, at de i projektet viste gennemføringer, der er mindre end 20x20cm<sup>2</sup> bores på stedet, uden for vores leverance.
- 6.9. Udsparringers størrelse og placering forudsættes tilpasset underleverandørens standarder.
- 6.10. Underside som BIPS publikation A24 med BO 28.

### 7. Tagplader

- 7.1. Ved dimensionering af tagplader, forudsættes vindbelastningen fastsat ud fra at porte holdes lukket ved vindhastigheder over 25m/s (svarende til basisvindhastighed 20 m/s).
- 7.2. Tagpladerne er ikke dimensioneret til at opfylde brandklasse BS60, medmindre andet fremgår af tilbuddet/ordren.
- 7.3. Tagpladerne leveres med overflader som angivet i BIPS publikation A24 hvor pladernes underside er glat, svarende til BO 42. Ribber og formender er BO 41. Oversiden er grov afrettet, svarende til BO 43.
- 7.4. Tagpladerne er incl. Standard fugelåse pr. 1,2m på tagpladernes sideflanger til svejsning af stålplader.

- 7.5. Tagpladerne er regnet udført i grå beton i passiv miljøpåvirkning
- 7.6. Indstøbningsdele fremgår af tilbuddet/ordren og er forudsat udført i "sort" udførelse.
- 7.7. Der er ikke medregnet eventuelle udsparinger for gennemføringer i elementernes ribber.

### 8. Forspændte bjælker

- 8.1. Elementerne er forudsat udført i passiv miljøklasse og skærpet kontrolklasse.
- 8.2. Overflader er iht. BIPS publikation A24 med BO 41/42/43 for bjælker.

### 9. Trapper/reposer

- 9.1. Hvis trapper er tilbud/ordret med overflade i terrazzo er prisen incl. udførelse af terrazzooverfuger samt renseslibning af alle terrazzooverflader inden aflevering. Sammenstøbning af trapper indtil 10 mm under overfladen er excl.
- 9.2. Vedr. finisharbejder henvises til standard forudsætninger for terrazzoarbejder fra juli 2008.
- 9.3. Vi gør opmærksom på at terrazoelementer vil have slibeslam på undersiden; hvorfor de må forventes malet.
- 9.4. Dorne er regnet udført i "sort" udførelse, da passiv miljøklasse er foreskrevet, medmindre andet fremgår af tilbuddet/ordren.
- 9.5. Hvis trapper er tilbudt/ordret i grå beton er prisen excl. eventuelle færdiggørelsesarbejder på byggepladsen.
- 9.6. Ved grå trapper vil der være en farveforskel på repoer og trappeløb. Derudover skal man forvente farveforskel ved efterfølgende udstøbning af løftejær

### 10. Gelænder til trappe/reposer

- 10.1. Ved levering af gelænder/håndlister er montagen incl.
- 10.2. Gelænderet er regnet overfladebehandlet med polyesterpulverlak i ral standard farver.
- 10.3. Gelændere over 3m må forventes udført opdelt i sektioner pga. vægt iht. arbejdstilsynets regler.
- 10.4. Gelænderne er regnet udført retlinet og sektionsopdel.



**DS Elcobyg**

## Tillægsydelser vægge og søjler

### Prisliste for tillægsydelser.

Tillægsydelser skal læses i sammenhæng med Salgs- & leveringsbetingelser.

#### **Facader & vægge**

|   |                |   |
|---|----------------|---|
| Udsparinger større end 200x200.   | stk.           | 300,-                                       |
| Konsol (Ensidig) .  | lbm.           | 500,-                                       |
| Betonfalse.   | lbm.           | 250,- min 1.000,- pr. åbning                |
| BS-false.   | lbm.           | Vari.                                       |
| Korrugeret rør (Ekskl. søjlearmering).                                    | lbm.           | 150,-                                       |
| Korrugeret rør (inkl. søjlearmeringer, ekskl. armeringsafregning)         | lbm.           | 250,-                                       |
| El-indstøbning. (FUGA)  | stk.           | 250,-                                       |
| Ø20 trækør Halogenfri.  | stk.           | 350,-                                       |
| Reselitter (VVS).   | stk.           | 200,-                                       |
| Reselitter til sammenstøb med eks. huldæk (wirebokse pr. 600).            | lbm.           | 150,-                                       |
| Reselitter til sammenstøb med eks. huldæk (faste bøjler ensidig pr. 600). | lbm.           | 250,-                                       |
| Lejeplader (Sort ubehandlet stål).  | stk.           | fra 50,-                                    |
| Skørt.  | lbm.           | 200,- + m <sup>2</sup> prisen fra elementet |
| Inserts (standart maksimal M20).  | stk.           | 30,-  |
| Tillæg moderat miljøklasse  | m <sup>2</sup> | 35,-  |
| Tillæg aggressiv miljøklasse  | m <sup>2</sup> | 75,-  |
| Fugelåse med wireboks/600. (vægge).                                       | lbm.           | Inkl.                                       |
| Fugelåse med wireboks/>600.   | lbm.           | 100,-                                       |
| Fugelåse med fastebøjler >Y8/600.   | lbm.           | 200,-                                       |
| Fugelåse med bøjler kraftigere end Y8/600.                                | lbm.           | 250,-                                       |
| Fugelåse tættere end 600 mm.  | lbm.           | 250,-                                       |
| Lukkebøjler ved ydre kant om net.   | lbm.           | 150,-                                       |
| Tinbronze murbindere .  | m <sup>2</sup> | 30,-  |
| Skærpet overfladekrav (BO12/13).  | m <sup>2</sup> | 50,-  |
| Utøjssikring  | lbm.           | 75,-  |
| K-mur   | stk.           | 50,-  |
| Armeringsafregning v. tillæg.   | kg./enhed.     | 25,-  |

#### **Søjler**

|  |       |          |
|--|-------|----------|
| Konsoller pr. stk. (Maksimal 3 sider). | stk.  | 2.000,-  |
| Korrugeret rør (Ekskl. søjlearmering). | lbm.  | 150,-    |
| Lejeplader (Sort ubehandlet stål).     | kg.   | fra 50,- |
| Tillæg moderat miljøklasse.            | tons. | 150,-    |
| Tillæg aggressiv miljøklasse.          | tons. | 250,-    |

#### **Projektering**

|                                   |       |         |
|-----------------------------------|-------|---------|
| Omprojektering af elementtegning. | stk.  | 1.500,- |
| Ingeniørtimer                     | time. | 800,-   |
| Tegnetimer                        | time. | 650,-   |

#### **Leverance og lagerleje**

|   |       |                           |
|---|-------|---------------------------|
| Lagerleje hos DS-Elcobyg ved forsinkelse. | tons. | 10,- pr. dag pr. tons.    |
| Leje af flats.                            | stk.  | 350,- pr. dag pr. stk.    |
| Leje af trailer.                          | stk.  | 800,- pr. dag pr. stk.    |
| Forsent aflysning af elementer            | stk.  | 600,- pr. læs.            |
| Ventetid.                                 | time. | 750,- pr. påbegyndt time. |
| Ventetid blokvoan.                        | time. | 900,- pr. påbegyndt time. |